

Computo y presupuesto Oficial

Expte.:		
LICITACION PRIVADA N°	FECHA DE EMISIÓN :	22/6/2023
Proyecto: Piso exterior colegio secundario "Pdte. Domingo Faustino Sarmiento."		

MONTO OFICIAL \$ 0.00		PLAN DE TRABAJOS
--	--	-------------------------

ITEM	Unid.	Cant.	Importe Unit.	Importe Parcial	Importe Total	% Incidencia en Item	MES 1	MES 2
1	2	3	4	5	6= 4 x 5	8		

1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$ -	#DIV/0!	0.00%	0.00%
1.1	Replanteo	m2			\$ -			
1.2	Limpieza y nivelacion de terreno	m3			\$ -			
1.3	Armado de obrador	Un			\$ -			

Subtotal Item					\$ -			
----------------------	--	--	--	--	------	--	--	--

2	Contrapisos y carpetas				\$ -	#DIV/0!	0.00%	0.00%
2.1	Contrapiso sobre terreno natural 0.12	m²			\$ -			
2.2	Carpeta bajo piso baldosas encastrable	m²			\$ -			
2.3	Reparacion de contrapiso, carpeta y piso existente	gl			\$ -			

Subtotal Item					\$ -			
----------------------	--	--	--	--	------	--	--	--

3	Pisos				\$ -	#DIV/0!	0.00%	0.00%
3.1	Colocacion de piso pvc encastrable	m2			\$ -		100%	

Subtotal Item					\$ -			
----------------------	--	--	--	--	------	--	--	--

4	Instalación sanitaria				\$ -	#DIV/0!	0.00%	0.00%
4.1	Armado de canchales de H²A²	ml			\$ -			
4.2	Desagues pluviales , rejilla y camara	GL			\$ -			

Subtotal Item					\$ -			
----------------------	--	--	--	--	------	--	--	--

5	Parquizacion				\$ -	#DIV/0!	0.00%	0.00%
5.1	Relleno y compactacion de tierra negra	m2			\$ -			
5.2	Instalacion de panes de cesped de grama bahiana	m2			\$ -			
5.3	Instalacion de arboles	un			\$ -			

Subtotal Item					\$ -			
----------------------	--	--	--	--	------	--	--	--

6	Gastos de obra				\$ -	#DIV/0!	0.00%	0.00%
----------	-----------------------	--	--	--	------	---------	-------	-------

6.1	Seguros	GL		\$	-				
6.2	Herramientas menores	GL		\$	-				
6.3	Protección personal	UN		\$	-				
6.4	Licenciado seguridad	mes		\$	-				
Subtotal Item				\$	-				

Total	\$	-	#DIV/0!
--------------	----	---	---------

	0.0000%	0.0000%
	0.0000%	0.0000%
Inicio	Mes 1	Mes 2
	\$ 0.00	\$ 0.00
\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00